

Тараканов О.И.
198

596/100578

Директору
ООО «УК ЖХ Октябрьского района»
А. А. Морокину

от уполномоченного
представителя собственников
г. Новосибирск,
ул. Выборная, 101/1
С. Г. Левичевой

Уважаемый Александр Александрович!

Довожу до Вашего сведения, что на многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, 101/1 идет II этап капитального ремонта крыши. Во исполнение протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 101/1, от 06 апреля 2018 года № 1 направляю Вам оригиналы документов для актуализации региональной программы капитального ремонта в соответствии со ст. 9 ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области»:

1. Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 101/1, от 06 апреля 2018 года № 1 с Приложениями № 1, 2, 3 на 19 листах;
2. Договор подряда от 27.04.2018г. № 10 на 17 листах;
3. Локальный сметный расчет № 03/2018 на сумму 1 654 905,16 руб. на 10 листах.

Уполномоченный представитель
собственников

С. Г. Левичева

Протокол № 1

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 101/1

«06» апреля 20 18 г.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений:

Левачева Светлана Георгиевна, кв. 61.

Форма проведения общего собрания: Очно - заочная.

Время проведения: с 16.00 «24» марта 2018 г. до 16.00 «31» марта 2018 г.

596/100578

Место проведения: придомовая территория МКД № 101/1 по ул. Выборная.

Общая площадь многоквартирного дома – 8782,4 м².

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 8782,4 голосов (1 голос = 1 м²).

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан – 8782,4 м².

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц – 0 м²

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниц.) собственности – 0 м²

Присутствовали:

Собственники многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная согласно Приложению № 1.

Итого участвовало в голосовании:

Собственники (представители собственников) жилых помещений – 7960,84 голосов;

Собственники (представители собственников) нежилых помещений – 0 голосов.

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 90,65 % голосов от общего количества голосов.

Кворум - имеется (указать имеется/не имеется).

Общее собрание собственников помещений - правомочно (указать правомочно/не правомочно).

Повестка дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания.
2. О проведении **капитального ремонта** многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная по результатам рассмотрения предложения по собственной инициативе.
3. О перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
4. О стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
5. О сроках проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
6. Об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
7. Об определении заказчика работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
8. О выборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.

9. О выборе лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

10. О предоставлении копий документов в управляющую организацию (договор подряда, акты выполненных работ, платежных документов) после завершения капитального ремонта многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная для актуализации региональной программы капитального ремонта в соответствии со ст. 9 ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области».

11. Об определении места хранения протокола общего собрания собственников.

Решения общего собрания:

№ п/п	Пункты повестки дня	Результаты голосования (% от общего числа голосов)
1.	<p>По первому вопросу повестки дня предложено выбрать: председателем собрания Носикова Нина Владимировна, кв. 117; секретарем собрания Дербина Наталья Николаевна, кв. 83. Наделить секретаря и председателя собрания полномочиями по подсчету голосов и подписания протокола.</p>	
	<p>Общее собрание постановляет:</p>	
	<p>а) Избрать: председателем собрания Носикова Нина Владимировна, кв. 117; секретарем собрания Дербина Наталья Николаевна, кв. 83. б) Наделить секретаря и председателя собрания полномочиями по подсчету голосов и подписания протокола.</p>	<p>За: 7844,64 (голосов) 89,33 %. Против: 0 (голосов) 0 %. Воздержался: 116,2(голос) 1,32 %</p>
2.	<p>По второму вопросу повестки дня предложено провести капитальный ремонт по инициативе собственников дома.</p>	
	<p>Общее собрание постановляет:</p>	
	<p>Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная по инициативе собственников.</p>	<p>За: 7960,84 (голосов) 90,65 %. Против: 0 (голосов) 0 %. Воздержался: 0 (голос) 0 %</p>
	<p>По третьему вопросу повестки дня предложено провести капитальный ремонт крыши, т. к она находится в неудовлетворительном состоянии.</p>	
	<p>Общее собрание постановляет:</p>	

2

3.	<p>Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная: - капитальный ремонт крыши.</p>	<p>За: <u>7881,94</u> (голосов) <u>89,75</u> % Против: <u>0</u> (голосов) <u>0</u> % Воздержался: <u>78,9</u> (голос) <u>0,9</u> %</p>
<p>Решение по третьему вопросу повестки дня - <u>принято</u> (указать принято/не принято).</p>		
<p>По четвертому вопросу повестки дня предложено утвердить предельную стоимость работ по капитальному ремонту крыши не выше 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, в том числе строительно-монтажные работы (СМР) II этап, услуги строительного контроля за ходом работ по капитальному ремонту (СК) (2,14% от фактически выполненных СМР).</p>		
<p>Общее собрание постановляет:</p>		
4.	<p>Утвердить предельную стоимость работ по капитальному ремонту крыши не выше 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, в том числе: - строительно-монтажные работы (СМР) II этап, - услуги строительного контроля за ходом работ по капитальному ремонту (СК) (2,14% от фактически выполненных СМР).</p>	<p>За: <u>7753,64</u> (голосов) <u>88,29</u> % Против: <u>142,2</u> (голосов) <u>1,62</u> % Воздержался: <u>65,0</u> (голос) <u>0,74</u> %</p>
<p>Решение по четвертому вопросу повестки дня - <u>принято</u> (указать принято/не принято).</p>		
<p>По пятому вопросу повестки дня предложено провести II этап капитального ремонта крыши в 2018 году.</p>		
<p>Общее собрание постановляет:</p>		
5.	<p>Утвердить срок проведения II этапа капитального ремонта крыши в 2018 году.</p>	<p>За: <u>7960,84</u> (голосов) <u>90,65</u> % Против: <u>0</u> (голосов) <u>0</u> % Воздержался: <u>0</u> (голос) <u>0</u> %</p>
<p>Решение по пятому вопросу повестки дня - <u>принято</u> (указать принято/не принято).</p>		
<p>По шестому вопросу повестки дня предложено определить источник финансирования капитального ремонта крыши - средства фонда капитального ремонта на специальном счете.</p>		
<p>Общее собрание постановляет:</p>		
6.	<p>Утвердить источники финансирования капитального ремонта крыши - средства фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная, владельцем которого является Региональный оператор (Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области).</p>	<p>За: <u>7960,84</u> (голосов) <u>90,65</u> % Против: <u>0</u> (голосов) <u>0</u> % Воздержался: <u>0</u> (голос) <u>0</u> %</p>
<p>Решение по шестому вопросу повестки дня - <u>принято</u> (указать принято/не принято).</p>		
<p>По седьмому вопросу повестки дня предложено заказчиком работ с правом подписи договоров от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме № 101/1 по ул. Выборная: а) выбрать собственника квартиры № 61 <u>Левичева Светлана Георгиевна</u> Мобильный телефон: 8-913-944-94-02.</p>		

б) наделить ее полномочиями по взаимодействию с Региональным оператором по вопросам капитального ремонта.

Общее собрание постановляет:

а) Определить заказчиком работ с правом подписи договоров на выполнение капитального ремонта крыши от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме № 101/1 по ул. **Выборная**; собственника квартиры № 61

Левичеву Светлану Георгиевну
Мобильный телефон: 8-913-944-94-02.

б) Наделить Левичеву Светлану Георгиевну полномочиями по взаимодействию с Региональным оператором по вопросам капитального ремонта.

За: 7802,94 (голосов)
88,85 %
Против: 0 (голосов)
0 %
Воздержался: 157,9 (голос)
1,8 %

Решение по седьмому вопросу повестки дня - принято (указать принято/не принято).

По восьмому вопросу повестки дня предложено для выполнения капитального ремонта крыши выбрать следующие подрядные организации:
- ООО СК «ПремиумСтрой»- для выполнения строительно-монтажных работ;
- ООО «СибСтройСнаб»- для осуществления строительного контроля за ходом работ по капитальному ремонту.

Общее собрание постановляет:

Для выполнения капитального ремонта крыши выбрать следующие подрядные организации:
- ООО СК «ПремиумСтрой»- для выполнения строительно-монтажных работ;
- ООО «СибСтройСнаб»- для осуществления строительного контроля за ходом работ по капитальному ремонту.

За: 7530,84 (голосов)
85,75 %
Против: 298,3 (голосов)
3,4 %
Воздержался: 131,7 (голос)
1,5 %

Решение по восьмому вопросу повестки дня - принято (указать принято/не принято).

По девятому вопросу повестки дня предложено выбрать собственника, уполномоченного собственниками многоквартирного дома № 101/1 по ул. **Выборная**, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты:

Дербину Наталью Николаевну, кв. 83
тел. 8-913-377-06-37

Общее собрание постановляет:

Выбрать собственника, уполномоченного собственниками многоквартирного дома № 101/1 по ул. **Выборная**, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты:

Дербину Наталью Николаевну, кв. 83
тел. 8-913-377-06-37

За: 7881,94 (голосов)
89,75 %
Против: 0 (голосов)
0 %
Воздержался: 78,9 (голос)
0,9 %

Решение по девятому вопросу повестки дня - принято (указать принято/не принято).

По десятому вопросу повестки дня предложено - после проведения капитального ремонта для проведения актуализации региональной программы капитального ремонта по форме и в порядке установленным Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» предоставить копии документов в управляющую организацию ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» (договор подряда, акты выполненных работ, платежные документы).

бщее собрание постановляет:

После проведения капитального ремонта предоставить копии документов в управляющую организацию ООО «УК ЖХ Октябрьского района» (договор подряда, акты выполненных работ, платежные документы) для проведения актуализации региональной программы капитального ремонта по форме и в порядке установленным Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области».

За: 7881,84 (голосов)
89,75 %
Против: 0 (голосов)
0 %
Воздержался: 79 (голос)
0,9 %

Решение по десятому вопросу повестки дня - принято (указать принято/не принято)

По одиннадцатому вопросу повестки дня предложено утвердить место хранения протоколов общих собраний: г. Новосибирск, ул. Выборная, 101/1, комната Совета Дома, копии протоколов направить в ООО «УК ЖХ Октябрьского района».

Общее собрание постановляет:

Утвердить место хранения протоколов общих собраний: г. Новосибирск, ул. Выборная, 101/1, комната Совета Дома, копии протоколов направить в ООО «УК ЖХ Октябрьского района».


За: 7829,14 (голосов)
89,15 %
Против: 0 (голосов)
0 %
Воздержался: 131,7 (голос)
1,5 %

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня - принято (указать принято/не принято)

Приложения:

1. Реестр вручения бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, 101/1, проводимого в очно-заочной форме, на 7 листах.
2. Итоговые результаты голосования за капитальный ремонт на 6 листах.
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, 101/1 на 1 листе..

Председатель собрания  Н. В. Носикова

Секретарь собрания  Н. Н. Дербина

ис. протоколу от
06.04.2018 г. №

Реестр

вручения бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Новосибирск, ул. Выборная, 101/1, проводимого в очно-заочной форме

Срок голосования с 16:00 «24» марта 2018 г. до 16:00 «31» марта 2018 г.

Лист 21

№ п/п	ФИО собственника	№ квартиры	площадь, принадлежащая собственнику, кв.м	Свидетельство о праве собственности	Отметка о получении бюллетеня для голосования (подпись)
1	2	3	4	5	6
1.	Меркулов В.С.	1	66,50	№54 АТ 691 987 от 12.08.09	
2.	Мартынова И.И.	2	51,2	№54-АБ от 05.01.1995г	
3.	Медведев В.В.	3	77,4	№-до №54-АБ 368845 от 1.07.2016	
4.	Борисов М.А.	4	67,50	№-до №54-АТ 367087 от 17.05.10г	
5.	Гудовицкий М.В.	5	25,80	№-до № АТ 342882 от 04.08.16г	Телев
6.	Маломыс Е.А.	5	25,80	№-до № АТ 342882 от 04.08.16г	Куров
7.	Матвеев С.А.	6	80,60	№-до № АТ 342882 от 06.06.2006г	
8.	Михайлова Л.С.	7	74,00	№-до №54-АБ 100 030 от 17.02.13г	
9.	Меркулов Л.С.	8	57,60	№-до № АТ 12.07.2000г	
10.	Милькова Л.Д.	9	39,95	№-до №54-АБ 074 771 от 26.02.2006г	
11.	Милькова Л.А.	9	39,95	№-до №54-АБ 074 771 от 26.02.2006г	
12.	Морозов С.А.	10	67,10	№-до №54-АБ 156 916 от 27.08.2002г	
13.	Синицын И.И.	11	51,60	№-до № АТ от 09.10.1998г	
14.	Мамырова М.В.	12	79,10	№-до №54-АБ 314452 от 01.12.2010г	
15.	Борисов Л.А.	13	67,50	№-до №54-АБ 855002 от 11.10.2006г	
16.	Сидорова Т.А.	15	80,60	№-до №18536-В от 04.02.1993г	
17.	Зюряков Д.З.	16	67,50	№-до №54-АБ 517057 от 11.04.2005г	
18.	Порозин Ю.И.	17	51,60	№-до № АТ-54 9079280 от 21.01.2000г	
19.	Саркисов Т.Т.	18	78,30	№-до №54 АБ 792724 от 31.08.2012г	
20.	Воронцов В.В.	19	66,50	№-до № АТ 572 118 от 30.02.2008г	
21.	Саркисов В.В.	20	51,60	№-до от 01.03.2002г	

Σ 1251,7

№ п/п	ФИО собственника	№ квартиры	Площадь, принадлежащая собственнику, кв.м	Свидетельство о праве собственности	Отметка о получении бюллетеня для голосования (подпись)
1	2	3	4	5	6
22.	Ворожобов С.И.	21	78,20	06-80 № 54-АГ 051309 от 25.03.2007	Ворожобов
23	Утемов В. В.	22	67,30	06-80 № 54-АБ 049184 от 20.11.2001	h
24	Володар Е.Н.	23	51,60	06-80 № 54-АБ № 20-34-05 от 05.08.93	Володар
25	Тамара В.С.	24	77,50	06-80 № 54-АБ № 20-08-11 от 12.02.96	Тамара
26	Турмуева Л.С.	25	63,80	06-80 № 54-АГ 059901 от 15.01.2010	Турмуева
27	Ильин Г.А.	26	51,60	06-80 № 54-АБ № 11-08-10 от 10.08.2005	Ильин
28	Трищенко Л.Л.	27	80,60	06-80 № 54-АБ 073810 от 28.04.2005	Трищенко
29	Бредихина М.В.	28	80,50	06-80 № 54-АБ 073473 от 09.07.2004	Бредихина
30	Тусева Е.Л.	30	65,40	06-80 № 54-АГ 217419 от 26.11.2007	Тусева
31	Литвинова О.П.	31	78,90	06-80 № 54-АБ 0 01 от 08.09.2002	Литвинова
32	Степанов Г.И.	32	51,90	06-80 № 54-АБ 059626 от 21.07.2011	бюллет. получен
33	Минюшина Г.А.	33	65,0	06-80 № 54-АБ 0 01 от 07.12.2001	Минюшина
34	Захаров Л. В.	34	74,50	06-80 № 54-АБ 817923 от 09.08.2000	Захаров
35	Синюшина Л.Л.	35	51,9	06-80 № 54-АБ 000383 от 16.07.2013	Синюшина
36	Таловина Т.В.	36	65,0	06-80 № 54-АБ № 074 28.11.1997	Таловина
37	Левинский Е.Л.	37	78,9	06-80 № 54-АБ 047921 от 28.05.2003	Левинский
38	Петров А.В.	38	51,9	06-80 № 54-АБ 106411 от 03.06.2005	Петров
39	Иванова Л.М.	39	63,6	06-80 № 54-АБ 048399 от 11.12.2001	Иванова
40	Иван Д.И.	40	26,3	06-80 № 54-АГ 937058 от 02.04.2000	Иван
41	Фролова В.В.	41	51,9	06-80 № 54-АБ 715005 от 31.03.2004	Фролова
42	Дубов Л.Д.	42	65,0	06-80 № 54-АБ 265448 от 01.11.2012	Дубов
43	Трищенко Л.М.	43	78,9	06-80 № 54-АБ 028945 от 10.02.2002	Трищенко
44	Широких Е.С.	44	57,9	06-80 № 54-АБ 899829 от 08.12.2006	Широких
45	Алексеев Б.И.	45	65,0	06-80 № 54-АБ 400864 от 13.07.2004	Алексеев
46	Сидков В.И.	46	78,9	06-80 № 54-АБ 01 от 05.2005	Сидков

Σ 1487,6

№2
вм
1

№ п/п	ФИО собственника	№ квартиры	Площадь, принадлежащая собственнику, кв.м	Свидетельство о праве собственности	Отметка о получении бюллетеня для голосования (подпись)
1	2	3	4	5	6
47	Жиромова О.Д.	47	17,3	С/до №54-АВ 96439505 27.02.2013	✓ Кув
48	Жиромова И.О.	47	17,3	С/до №54-АВ 96439505 27.02.2013	✓ Жиромова
49	Жиромова О.Ж.	47	17,3	С/до №54-АВ 96439505 27.02.2013	✓ Жиромова
50	Зараданникова З.С.	48	63,3	С/до №8 54-АВ 07891705 10.12.2013	✓ Зараданникова
51	Мамнов С.Д.	49	19,73	С/до №2 54-АВ 08141705 01.09.2010	✓ Мамнов
52	Землякина Т.Ю.	49	39,45	С/до №2 54-АВ 33417205 19.05.2011	✓ Землякина
53	Труфанова Е.Ж.	50	51,9	Доход №8 0115.03.1994	✓ Труфанова
54	Абзман Л.Ж.	51	64,5	С/до №8 0117.05.2006	✓ Абзман
55	Валдайцев О.И.	52	78,9	Доход №1626 082 0110.01.1995	✓ Валдайцев
56	Таменин И.В.	53	51,9	С/до №8 54-АВ 07466705 21.02.2007	✓ Таменин
57	Брысанков В.И.	54	65,0	Доход №11315 -6 0112.01.1993	✓ Брысанков
58	Терехин В.А.	55	65,0	Доход №1688418 0130.01.1993	✓ Терехин
59	Чудачев Д.А.	56	25,75	С/до №54-АВ 80799805 09.12.2009	✓ Чудачев
60	Глазкова Т.И.	56	25,75	С/до №54-АВ 80799805 09.12.2009	✓ Глазкова
61	Губанов А.В.	57	24,33	С/до №2 54-АВ 69780305 28.12.2005	✓ Губанов
62	Губанов А.И.	57	24,33	С/до №54-АВ 69780305 28.12.2005	✓ Губанов
63	Губанов О.Д.	57	24,34	С/до №54-АВ 69780305 28.12.2005	✓ Губанов
64	Шинят А.В.	58	64,9	С/до о вып. неисп №54-АВ	✓ Шинят
65	Губанов И.	59	51,5	С/до о вып. неисп №54-АВ	✓ Губанов
66	Лобов Д.В.	60	77,6	С/до №2 54-АВ 30945705 15.04.2008	✓ Лобов
67	Лобов С.О.	61	66,1	Доход №12002-0 0103.03.1998	✓ Лобов
68	Лещинский А.И.	62	51,5	Доход №17918 0130.01.1993	✓ Лещинский
69	Лещинский Л.А.	63	77,5	С/до №2 54-АВ 43441405 08.10.2008	✓ Лещинский
70	Щекина Т.И.	64	33,05	Доход №1166/2004 154-01/00-166/2004	✓ Щекина
71	Щекина И.О.	64	33,05	С/до №54-01/00- 166/2004-8701 22.09.2004	✓ Щекина

№ 1066, 78

№ п/п	ФИО собственника	№ квартиры	Площадь, принадлежащая собственнику, кв.м	Свидетельство о праве собственности	Отметка о получении бюллетеня для голосования (подпись)
1	2	3	4	5	6
72	Стеценко В.И.	65	51,5	Квитанция ГПИ №54-01/00-166/2004-87	✓
73	Аксаутич Л.Б.	66	76,6	С/до №2 от 17.01.2012	✓
74	Губаскин Г.В.	67	64,7	С/до №456357 от 02.10.2006	✓
75	Гусева Н.И.	68	51,5	Документ № 75273-005.03.2001	✓
76	Патрик В.Ф.	69	11,4	С/до № А № 184875 от 11.08.2015	✓
77	Патрика Г.И.	69	11,4	С/до № А № 184848 от 11.08.2015	✓
78	Назаров И.И.	69	11,4	С/до № А № 184876 от 11.08.2015	✓
79	Патрик Д.С.	69	11,4	С/до № А № 184877 от 11.08.2015	✓
80	Патрик И.В.	69	11,4	С/до № А № 184880 от 11.08.2015	✓
81	Патрик Я.В.	69	11,4	С/до № А № 184881 от 11.08.2015	✓
82	Патрика Л.И.	69	11,4	С/до № А № 184875 от 11.08.2015	✓
83	Гласкина Т.А.	70	63,9	С/до № А № 54149 от 15.05.2012	✓
84	Вольская Л.С.	71	51,5	С/до № А № 061466 от 08.08.2000	✓
85	Гордых Т.С.	72	79,8	Документ №2 от 13.02.1996	✓
86	Зотомалева В.В.	73	64,5	С/до №2 от 17.05.2004	✓
87	Трибова Л.И.	74	51,5	С/до №2 от 18.01.1996	✓
88	Зотеев Л.И.	75	79,8	С/до № А № 046815 от 20.07.2010	✓
89	Алешинский Е.В.	76	66,1	С/до №2 А № 183000 от 06.08.2015	✓
90	Жакин В.И.	77	51,5	С/до №2 А № 146719 от 28.04.2006	✓
91	Гвозди В.З.	78	38,2	С/до № А № 388927 от 02.01.2002	✓
92	Великов Л.	78	38,2	С/до № А № 386927 от 02.01.2002	✓
93	Смирнова С.Л.	79	66,1	С/до №2 от 25.04.2000	✓
94	Трибова Г.И.	80	51,5	С/до № А № 218841 от 22.05.2002	✓
95	Исрафилов Г.И.	81	77,3	С/до № А № 54149 от 21.04.2010	✓
96	Зотомалева Л.И.	82 к. 1	49,1	С/до № А № 54149 от 21.12.2008	✓

№	ФИО собственника	№ квартиры	Площадь, принадлежащая собственнику, кв.м	Свидетельство о праве собственности	Отметка о получении бюллетеня для голосования (подпись)
1	2	3	4	5	6
7	Тюгункина Ю.И.	82к2	29,1	св-во о праве собственности	[Подпись]
8	Дербилин Н.И.	83	65,1	св-во № 15987-00018 от 18.07.2001	[Подпись]
99	Земляков В.В.	84	79,0	св-во № 54-АФ от 02.09.09 от 09.2011	[Подпись]
100	Шуваев Ю.А.	85	51,0	Документ от 03.11.2017г	[Подпись]
101	Лавренко Е.Е.	86	66,3	св-во № 54-АФ от 08.03.09 от 30.12.2004	[Подпись]
102	Литвинов А.А.	87	79,0	св-во о праве собственности № 154-АФ от 13.03.04	[Подпись]
103	Тришинец И.И.	88	25,50	Квитанция № 118 от 31.07.2010 от 10.07.2017	[Подпись]
104	Уисаредина Е.Р.	88	25,50	св-во № А7С от 31.07.2012 от 28.12.2015	[Подпись]
105	Юров Е.Л.	89	66,3	св-во № 54-АФ от 18.06.97 от 20.07.2013	[Подпись]
106	Таманов Е.В.	90	79,0	Документ № 63 от 16.06.1994	[Подпись]
107	Трапезин В.В.	91	51,0	св-во № 54-54 от 01.03.91 от 2010-286	[Подпись]
108	Тадеева И.И.	92	66,3	св-во № 54-54 от 01.03.91 от 2010-286	[Подпись]
109	Тришнев О.В.	93	15,8	Документ № 74 от 01.07.96 от 25.04.1994	[Подпись]
110	Зюганов В.В.	94	51,0	св-во № 54-АФ от 48.04.58 от 14.10.2011	[Подпись]
111	Жансалих О.В.	95	33,15	св-во № 54-АФ от 48.04.58 от 14.10.2011	[Подпись]
112	Жансалих В.С.	95	33,15	св-во № 54-35 от 07.21.80 от 11.06-54	[Подпись]
113	Закружал О.	96	39,5	св-во № 54-35 от 10.11.2017 от 29.08.2017	[Подпись]
114	Закружал В.	96	39,5	св-во № 13 от 14.06.2005	[Подпись]
115	Алдеева Н.Р.	97	51,0	св-во № 54-02 от 53.6.25 от 17.02.2009	[Подпись]
116	Тремезнов Д.К.	98	64,6	св-во № АА-54 от 00.47.66 от 01.03.2011	[Подпись]
117	Трогачев В.И.	99	79,0	Документ № 6150 от 15.08.1995	[Подпись]
118	Трогачев В.И.	100	51,0	св-во № 54-АФ от 81.12.65 от 23.10.2012	[Подпись]
119	Предназначенная Д.Е.	101	64,7	св-во № 54-АГ от 64.15.60 от 15.06.2009	[Подпись]
120	Добрыня Л.В.	102	79,0	св-во № 54-АГ от 18.20.59 от 11.10.2007	[Подпись]
121	Мазунин И.А.	103	51,0		[Подпись]

Σ 7084,5

№ п/п	ФИО собственника	№ квартиры	Площадь, принадлежащая собственнику, кв.м	Свидетельство о праве собственности	Отметка о получении бюллетеня для голосования (подпись)
1	2	3	4	5	6
122	Турмоксидов И.И.	104	65,1	С/д № 2 54-09 03358201 06.07.2010	Yes
123	Ахметова Е.И.	105	77,1	С/д № 2 54-АГ 81698305 19.08.2009	Yes
124	Фурасово Т.А.	106	51,0	Документ № 141660-0 от 03.03.1997	Yes
125	Гусобоев О.Ю.	107	66,3	Документ № - от 14.04.1998	
126	Молозот Е.И.	135	30,8	С/д № 2 54-АЕ 52929505 11.07.2014	Yes
127	Доксина Е.Ф.	108	16,73	С/д № 2 54-АГ 00630101 18.12.2006	Yes
128	Бешарова Т.Е.	108	16,73	№ 54-АГ 00630205 18.12.2006	Yes
129	Доксина Е.А.	108	16,73	№ 54-АГ 00630405 18.12.2006	Yes
130	Доксина Е.В.	108	16,73	С/д № 2 54-АГ 00630405 18.12.2006	Yes
131	Торбаев О.И.	109	39,2	С/д № 2 54-АГ 00630405 18.12.2006	Yes
132	Мамытова Е.З.	110	78,5	С/д № 2 54-АГ 29530805 08.04.2011	Yes
133	Бешарова В.У.	111	66,1	С/д № 2 54-АВ 61088505 05.08.2015	Yes
134	Зеленцова М.В.	112	51,8	Документ № 2391 251 072180 1071-54	Yes
135	Торбаев Е.В.	113	39,7	10011 2017-304 15.03.2017	Yes
136	Торбаев Д.В.	113	39,7	Документ № 2391 251 072180 1071-54	Yes
137	Медведева И.И.	114	66,1	С/д № 2 54-АВ 00128605 28.02.2012	Yes
138	Евдокимов С.Д.	115	17,26	С/д № 2 54-АВ 00128605 28.02.2012	Yes
139	Евдокимова Л.И.	115	39,53	С/д № 2 54-АВ 00128605 28.02.2012	Yes
140	Амстердамская В.Д.	116	79,3	С/д № 2 54-АВ 00128605 28.02.2012	Yes
141	Носков Д.Д.	117	66,1	С/д № 2 54-АВ 00128605 28.02.2012	Yes
142	Устинова Л.В.	118	25,9	40K N 54-35-072 180-1084-54/001/2017-2	Yes
143	Суханов А.И.	118	25,9	от 10.05.2017	Yes
144	Иванова В.А.	119	76,0	С/д № 2 54-АГ 97616401 17.05.2010	Yes
145	Иванова Е.В.	120	66,1	С/д № 2 54-АГ 00128605 28.02.2012	Yes
146	Труфанов С.А.	121	51,5	С/д № 2 54-АГ 79162105 25.11.2008	Yes

1078,81

Примечание №2
к протоколу от
06.04.2018 №1

Итоговые результаты голосования за капитальный ремонт крыши

Вопросы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П1	0										
Возл	51,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Против	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	1672,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОВЕРКА	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50	1722,50

П2											
Возл	65	0	78,9	65	0	0	78,9	51,9	78,9	0	51,9
Против	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	1438,88	1438,88	1458,88	1438,88	1438,88	1438,88	1458,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОВЕРКА	1438,88	1438,88	1458,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88

П3											
Возл	0	0	0	0	0	0	0	79,80	0	0	79,80
Против	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОВЕРКА	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90

П4											
Возл	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0	79	0,00
Против	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОВЕРКА	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80	1526,80

П5											
Возл	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Против	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОВЕРКА	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76	1603,76

Общая по МКД

Возл	116,2	0	78,9	65	0	0	137,9	131,70	78,9	79	131,70
Против	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОВЕРКА	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84	7960,84

Председатель собрания

Н. В. Носикова

Секретарь собрания

Н. Н. Дербина

Результаты голосования 1-го подъезда за капитальный ремонт крыши

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2	51,2
3	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
4	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
5	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
5	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6
7	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
8	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
9	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95
9	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95	39,95
10	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
11	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
12	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1
13	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
15	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6
16	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
17	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
18	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
19	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
20	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
21	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
22	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
23	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
24	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
25	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8
26	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
27	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6

III

ВОЗЛ	51,2										
ПРОП											
ИТ	67,1	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5

ПРОВЕРКА	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5	1722,5
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Председатель собрания



Н. В. Носикова

Секретарь собрания



Н. Н. Дербина

Результаты голосования 2-го подъезда за капитальный ремонт крыши

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
30	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4
31	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9
32	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
33	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
34	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
35	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
37	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9
38	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
40	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
41	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
42	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
43	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9
44	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
45	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
46	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9
47	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
47	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
47	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
48	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3
49	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
49	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45	39,45
50	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
52	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9	78,9
53	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
54	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

П2

общ	65		78,9	65			78,9	65	78,9		51,9
прим											
вс	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88

ПРОВЕРКА:	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88	1438,88
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Председатель собрания



Н. В. Носикова

Секретарь собрания



Н. Н. Дербина


Результаты голосования 3-го подъезда за капитальный ремонт крыши

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
56	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575
56	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575
57	2434	2434	2434	2434	2434	2434	2434	2434	2434	2434	2434
57	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433
57	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433	2433
58	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
59	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
60	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776
61	6610	6610	6610	6610	6610	6610	6610	6610	6610	6610	6610
62	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
63	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
64	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305
64	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305	3305
65	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
66	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766
67	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647
68	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
70	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639
71	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
72	7980	7980	7980	7980	7980	7980	7980	7980	7980	7980	7980
73	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450
74	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
75	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798
76	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661
77	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
78	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
78	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
79	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661
80	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
81	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773


ПЗ

возл.									7980		7980
проп.											
	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90
ПРОВЕРКА:	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90	1668,90

Председатель собрания


Н. В. Носикова

Секретарь собрания


Н. Н. Дербина

Результаты голосования 4-го подъезда за капитальный ремонт крыши

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
82	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
83	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1
84	79	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
85	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
86	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
87	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
88	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
88	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
89	66,3	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30
90	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
91	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
92	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
93	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
95	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15
95	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15
96	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
96	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
97	51	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
98	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6
99	79	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
100	51	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
101	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7
102	79	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
103	51	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
104	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1
105	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
106	51	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0

П4

ВОЗЛ								79			79	
ПРОС								64,1				
ИТ	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1449,8	1526,8	1526,8	1526,8	1449,8	1526,8

ПРОВЕРКА	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8	1526,8
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Председатель собрания

Н. В. Носикова

Секретарь собрания

Н. Н. Дербина



Результаты голосования 5-го подъезда за капитальный ремонт крыши


№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
108	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
108	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
108	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73	16,73
109	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
110	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
111	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
112	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
113	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
113	39,7	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70
114	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
115	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
115	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53	34,53
116	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3
117	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
118	25,9	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
118	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
119	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
120	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
121	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
122	79,3	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30
123	66,1	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10
124	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
125	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3
126	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
128	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
130	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
131	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3
132	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
133	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
134	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
134	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57

П5

Возд.											
Представ.											
Итого	1603,76	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8

ПРОВЕРКА	1603,76	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8	1603,8
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Председатель собрания



Н. В. Носикова

Секретарь собрания



Н. Н. Дербина

№ протоколу от
06.04.2018г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО
АДРЕСУ: г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 101/1
в форме очно-заочного голосования

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещения
Левичева Светлана Георгиевна, кв. 61

Дата проведения общего собрания: **«24» марта 2018г. в 16:00**
Место проведения общего собрания:

Придомовая территория МКД № 101/1 по ул. Выборная.

Срок голосования с 16:00 «24» марта 2018г. до 16:00 «31» марта 2018г.

Повестка дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания.
2. О проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная по результатам рассмотрения предложения по собственной инициативе.
3. О перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
4. О стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
5. О сроках проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
6. Об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
7. Об определении заказчика работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
8. О выборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная.
9. О выборе лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
10. О предоставлении копий документов в управляющую организацию (договор подряда, акты выполненных работ, платежных документов) после завершения капитального ремонта многоквартирного дома № 101/1 по ул. Выборная для актуализации региональной программы капитального ремонта в соответствии со ст. 9 ст. 10 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области».
11. Об определении места хранения протокола общего собрания собственников.

Получение уведомлений и бланков голосования

Если Вы желаете принять участие в общем собрании и проголосовать по вопросам вышеизложенной повестки дня, Вам необходимо заполнить бланк «Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование внеочередным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 101/1, проводимом в очно-заочной форме».

Заполненные бланки Вам надлежит представить или направить счетной комиссии собрания в период с 16:00 «24» марта 2018г до 16:00 «31» марта 2018г. по адресу: ул. Выборная, 101/1, кв. ____.

Сообщаем Вам:

Расчет голосов, принадлежащих собственнику рассчитывается исходя из расчета 1 голос равен 1 кв. м. площади квартиры.

Инициатор: Левичева С. Г. кв. 61.

Договор подряда №10

27 апреля 2018 года.

Собственники помещений многоквартирного дома № 101/1 по ул.Выборная г.Новосибирска, в лице Председателя Совета дома Левичевой Светланы Георгиевны, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Протокола общего собрания собственников помещений МКД от 21.04.2016г., с одной стороны, и ООО «ПРЕМИУМСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на основании рабочего проекта, шифр 01-147-14-АС, работы по капитальному ремонту крыши 4 и 5 подъездов многоквартирного жилого дома по ул.Выборная, 101/1 (далее - Работы) согласно сметы Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать их результат Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ по капитальному ремонту крыши с 4 и 5 подъездов многоквартирного жилого дома по ул.Выборная, 101/1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. До начала производства Работ обеспечить Подрядчика комплектом утвержденной и согласованной Рабочей документации необходимой для производства Работ, передаваемой по акту приема-передачи.

2.1.2. До начала производства Работ назначить ответственное лицо из числа технического персонала для взаимодействия специалистов Подрядчика со службами Заказчика.

2.1.3. Передать Подрядчику до начала производства Работ, строительную готовность для производства Работ, по акту сдачи-приёмки строительной площадки.

2.1.4. Обеспечить для производства Работ по настоящему Договору наличие на строительной площадке электрической энергии мощностью не менее 8 квт. за свой счет.

2.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на весь период работ на объект.

2.1.6. Осуществить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.7. Обеспечить сохранность материалов, переданных по акту, во внерабочее время на весь период работ.

2.1.8. Предать на весь период работы помещения для рабочих.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.2. Вносить изменения в состав, объем и сроки выполнения Работ, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить Работы в сроки, указанные в пунктах 4.1., 4.2 настоящего Договора.

2.3.2. Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, рабочей документации, строительными нормами и правилами и другой нормативно-технической документацией, действующей в РФ.



2.3.3. В течение 1 (одного) календарного дня письменно информировать Заказчика о возникновении обстоятельств, замедляющих выполнение Работ или иным образом препятствующих выполнению Работ надлежащим образом, с момента возникновения этих обстоятельств.

2.3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней по письменному требованию Заказчика, устранить недостатки и дефекты в выполненных Работах, допущенные по вине Подрядчика, без увеличения стоимости Работ по настоящему Договору.

2.3.5. Обеспечить конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.

2.3.6. Обеспечить соблюдение исполнителем персоналом общих, межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности, предусмотренных действующим законодательством.

2.3.7. По завершении Работ подготовить и передать Заказчику Исполнительную документацию и иные документы, необходимые для дальнейшего производства работ на Объекте и сдачи Объекта в эксплуатацию.

2.3.8. Осуществлять в процессе производства Работ по Договору за свой счет систематическую, а по их завершении окончательную очистку Объекта от собственного строительного мусора и отходов.

2.3.9. За 3 (три) дня письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору привлекать сторонних исполнителей, оставаясь ответственным за выполнение Работ перед Заказчиком.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 1 654 905,16 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18%. Стоимость работ включает выполнение комплекса работ согласно сметы Заказчика (приложение № 1) к настоящему Договору.

3.2. Оплату работ будет производить Фонд модернизации ЖКХ. Списание денежных средств будет производиться со специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г.Новосибирск, ул.Выборная, 101/1, ПАО Сбербанк России, расчетный счет № 40604810244050099704, к/счет 301018105000000004641, БИК 045004641.

3.3. Оплата будет производиться следующим образом:

- аванс в объеме 30% от цены договора в сумме 496 471,50 (четыре ста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль 50 копеек оплачивается в течении 20 дней после подписания договора;

- последующие платежи производятся два раза в месяц в течении 20 (двадцати) дней после подписания форм КС-2 и КС-3. Сумма платежа определяется суммой подписанных актов выполненных работ (КС-2) за минусом 30%;

- окончательный расчет после подписания последнего акта выполненных работ (КС-2, КС-3) в течении 20 рабочих дней после подписания окончательного акта приема-передач.

3.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласовывают виды работ, стоимость работ, а также срок их выполнения.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало Работ «24» мая 2018 года (но не ранее чем через 5 дней после оплаты аванса в соответствии с п.3.3. договора, моментом оплаты стороны считают дату списания денежных средств со специального счета, указанного в п.3.2. Договора).

4.2. Срок окончания Работ: «10» июля 2018 года.



5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик ведет специальный журнал работ (форма КС-6) в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Представитель Заказчика еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в специальном журнале формы КС-6 или излагает свое мнение. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в выполненных Работах, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, не нарушая сроков производства Работ.

5.2. Дважды в месяц: 15-го и 30-го числа текущего месяца Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

5.3. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) календарных дня до начала приемки результата выполненных им Работ два экземпляра исполнительной документации, паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

5.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 5.2. и 5.3. настоящего Договора, проверяет их по качеству и комплектности и производит приемку выполненных Работ.

5.5. В случае, если в процессе проверки выявлены ошибки и/или недостатки предоставленной документации и/или результатов выполненных Работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, содержащий перечень замечаний. В случае получения мотивированного отказа, Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счет в срок не более 5 (пяти) календарных дней.

5.6. Приемка результатов выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.7. Сдача полностью выполненных Подрядчиком Работ и приемка их Заказчиком оформляются актом сдачи-приёмки выполненных Работ, подписываемым обеими Сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих, одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

6.2. Строительный контроль осуществляет ООО «СибСтройСнаб».

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ по настоящему Договору в течение 5 (пяти) лет с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных Работ (п.5.7. настоящего Договора).

7.2. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить их за свой счет, приступив к работе не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней со дня письменного уведомления его об обнаружении недостатков, если выявленные недостатки возникли по вине Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны по Договору несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.2. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.



9. ФОРС-МАЖОР

9.1. При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из них, полностью или частично, своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств подтверждается документом компетентного органа.

9.2. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.3. При продолжительности таких обстоятельств более шести месяцев каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору без права требовать возмещения ущерба другой Стороной.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. К настоящему Договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:
Приложение № 1;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

ООО «ПРЕМИУМСТРОЙ»,
630089, г. Новосибирск,
.Б.Богаткова266/2, а/я 134
ИНН 5402036158
КПП 540201001
р/с 40702810207000015493 в
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК 045004799,
К/с 30101810300000000799

Заказчик:

Левичева Светлана Георгиевна,
зарегистрирована по адресу:
г.Новосибирск. ул.Выборная, 101/1-61
Паспорт 50 01 № 833741, выдан УВД
Октябрьского района г.Новосибирска
26.01.2001г.

Директор  С.А Волков

 С.Г.Левичева



Гранд-Смета (вер. 8.0)
СОВАНО.

2018 г.
И. Соколов С.А. /

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.
" 20 " 09

Жилой дом по ул. Выборная, 101/1
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/2018
(локальная смета)

Плательный ремонт жб крыши 4 и 5 подъездов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

нование: _____
летняя стоимость строительных работ _____ 1654,905 тыс. руб.
едства на оплату труда _____ 254,609 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1626,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв-л 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационная	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР-12-01-012-01 Покраска Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Отражение кровель пергами (демонтаж) (100 м)	1,1 110/100	1567,42 783,48	783,94 65,72		1 724	862	862 72		5,0659 0,301	5,57 0,33
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-12-01-012-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=17,4848; ЗМ=21,3806; ЗПМ=16,9468; МАТ=3,0886 НР (868 руб.); 92%=120%*(0,9*0,86) от ФОР СЛ (411 руб.); 44%=65%*(0,86*0,8) от ФОР</p>												

Титул-Смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.20.02.012.04 Индex Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 630 мм (шт)	35	503,09 487,01	16,08 1,72		17 608	17045	563 60		3,26 0,008	114,1 0,28
Индex К Позиции: ФЕР-02-012-04 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,5133; ЗМ=5,6789; ШЛМ=16,5; МАТ=1,6,3828 НР (16763 руб.): 98%=(128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (9579 руб.): 66%=(69%*(0,85*0,9) от ФОТ											
ФЕР-065-1-3 (Индex Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (100 м)	0,15 (302)/100	11628,95 11084,24	111,19 58,74	433,52	1 744	1863	17 9	64	76,36 0,26	11,46 0,04
Индex К Позиции: ФЕР-65-1-3 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4632; ЗМ=6,9799; ШЛМ=1,6,735; МАТ=6,5367 НР (1053 руб.): 63%=(74%*0,85 от ФОТ СГ (669 руб.): 40%=(50%*(0,8 от ФОТ											
Итого по разделу 1 Подготовительные работы											
50 410											

Раздел 2. Устройство кровли из профлиста

4 ФЕР-09-03-014-02 Публика Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж обрешетки из уголка (т)	1,38	23847,28 10575,41	11054,46 1041,12	2217,41	32 909	14694	15255 1437	3060	69,22 4,32	95,52 5,96
Индex К Позиции: ФЕР-09-03-014-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4806; ЗМ=1,6,2035; ШЛМ=1,6,8848; МАТ=9,9802 НР (15384 руб.): 69%=(90%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (12931 руб.): 58%=(85%*(0,85*0,8) от ФОТ											
5 ФССЦ-07.2.07.12- 0001 Публика Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, массой не более 50 кг с преобладающим толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (т)	1,38	39550,21		39550,21	64 579			54579		
Индex К Позиции: ФССЦ-07.2.07.12-0001 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, массой не более 50 кг с преобладающим толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций МАТ=6,0392											
6 ФЕР-06-01-015-07 Публика Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т)	0,3	36175,57 35586,82	588,75 76,42		10 853	10676	177 23		224,4528 0,36	67,34 0,11
Индex К Позиции: ФЕР-06-01-015-07 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4806; ЗМ=1,9,2401; ШЛМ=17,0961 НР (11814 руб.): 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (6499 руб.): 44%=(65%*(0,85*0,8) от ФОТ											

ранд-Смета (вер. 8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11-07.2.07.12-01	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстостенной стали собираемые на двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Т)	0,3	59201,3		59201,3	17760	17751		17760		
Индекс к позиции: 1 Индекс на материалы: Зкс-п 2017г. МАТ=5,26											
11-07.2.07.12-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 шт)	11,5 1150/100	1021,83 1021,83		11751	11751				6,94	78,66
Индекс к позиции: ФЕР46-03-014-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,512 НР (9871 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СТ (6640 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ											
ФЕР46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: К расценке 46-03-014-01 (100 шт)	-11,5 -1150/100	403,4 403,4		-4639	-4639				2,7	-31,05
Индекс к позиции: ФЕР46-03-014-14 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,5391 НР (3897 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СТ (-2227 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ											
ФЕР09-05-003-01	Поставка болтов строительных с гайками и шайбами (100 шт)	11,5 1150/100	1946,45 1886,75		59,7 6,08	22384	21698		686 70	11,9 0,03	136,85 0,35
Индекс к позиции: ФЕР09-05-003-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4812; ЗМ=90,3045; ЗТМ=17,3714 НР (20734 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СТ (17428 руб.): 59%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ											
ФССЦ-01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные (Т)	0,228	99501,58		99501,58	22686			22686		
Индекс к позиции: ФССЦ-01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные МАТ=11,0068											

Гранд-Смета (вер. 8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
546-02-005-04 Индекс России №0.12.2016 №1039/лр	Монтаж профилированного настила (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-006-04 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,466; ЗМ=16,1361; ЗЛМ=16,9181; МАТ=6,5113 НР (16233 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (9276 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	4,8	7220,28 3684,96	2889,01 341,07	646,31	34 657	17688	13867 1637	3102	24,42 1,51	117,22 7,25
Счет №2103-001 от 21.03.2018г.	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 (М2)	560	490,38		490,38	274 613			274613		
ФЕР07-05-039-18 Индекс России №0.12.2016 №1039/лр	Уплотнение кровельного покрытия из профлиста уплотнительной резиной (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-18 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4806; ЗМ=30,2766; ЗЛМ=17,4062; МАТ=5,3348 НР (2460 руб.); 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1408 руб.); 66%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,2 220/100	875,3 656,4	218,9 22,28		1 926	1444	482 49		4,14 0,11	9,11 0,24
Грунт цена	Уплотнитель кровельный для профлиста (м)	220	92,4		92,4	20 328			20328		
ФЕР12-01-010-01 Индекс России №0.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брендмаур, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,5134; ЗМ=28,2554; ЗЛМ=16,9116; МАТ=3,8634 НР (49662 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (23751 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	2,1 210/100	53627,84 18561,74	618,23 59,36	34347,87	112 408	38980	1298 125	72130	124,2505 0,27	260,93 0,57
ФЕР06-01-015-07 Индекс России №0.12.2016 №1039/лр	Установка закладных деталей весом до 4 кг (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-07 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4806; ЗМ=19,2401; ЗЛМ=17,0961 НР (12602 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6931 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,32	36175,57 35586,82	588,75 76,42		11 576	11388	188 24		224,4528 0,36	71,82 0,12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07.2.07.12-2	Конструктивные элементы встпомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССД-07.2.07.12-0006 Конструктивные элементы встпомогательного назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=6,0375	0,32	60646,69		60646,69	19407			19407		
07.2.07.12-1	Отражение кровель периллами (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=17,4548; ЗМ=21,3906; ЗЛМ=16,9458; МАТ=3,0896 НР (1730 руб.); 92%=-120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (827 руб.); 44%=-65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,1 1107100	2316,68 1136,8	1119,92 93,88	59,96	2548	1250	1232 103	66	7,3603 0,43	8,09 0,47
07.2.07.12-04	Отрунговка металлургической поверхности за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-002-04 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=17,4578; ЗМ=7,4674; ЗЛМ=16,8636; МАТ=3,4943 НР (1918 руб.); 69%=-90%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1334 руб.); 46%=-70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,68	2493,25 1194,56	75,73 4,08	1222,96	4189	2007	127 7	2055	6,4251 0,022	10,79 0,04
07.2.07.12-26	Окраска металлургических отрунгованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=17,4798; ЗМ=9,679; ЗЛМ=16,8636; МАТ=6,4979 НР (1182 руб.); 69%=-90%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (822 руб.); 46%=-70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,68	2801,92 734,77	56,72 4,08	2010,43	4707	1234	95 7	3378	4,6343 0,022	7,79 0,04
07.2.07.12-01-016-01	Покрyтие ж.б. потолка мастикой Гипердесмо (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-01 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЗГ=17,4807; ЗМ=30,2667; ЗЛМ=17,6086; МАТ=16,982 НР (3039 руб.); 92%=-120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1453 руб.); 44%=-65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,05 105/100	2491,5 2252,7	238,8 24,3		2616	2365	251 26		14,7447 0,12	15,48 0,13
23	Текущая цена Гипердесмо (кг)	210	304,26		304,26	63895			63895		

Инц.-Смета (вер.8.0)

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0. Вспл.штук. фановых труб, парапетов											
12-01-010-01	Индекс Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брендмауэр), парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2)	0,6	53527,84 18561,74	618,23 59,36	34347,87	32117	11137	371 36	20609	124,2505 0,27	74,55 0,16	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-12-01-010-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,5134; ЗМ=25,2564; ЗПМ=16,9116; МАТ=3,8634 НР (14189 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (6786 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ											
16-02-001-01	Индекс Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2)	0,3	19088,2 11923,38	805,29 432,48	6359,53	5726	3577	242 130	1907	70,88 2,78	21,26 0,83	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-15-02-001-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4863; ЗМ=15,5551; ЗПМ=17,4598; МАТ=6,4913 НР (4105 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1898 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ											
12-01-017-01	Индекс Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2)	0,1	7357,84 4526,45	2686,82 365,54	144,57	736	453	289 37	14	29,9864 1,94	3 0,19	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4863; ЗМ=14,1055; ЗПМ=16,7218; МАТ=3,9424 НР (627 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (300 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ											
12-01-017-02	Индекс Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2)	0,1	3081,16 2494,37	586,79 84,3		308	249	59 8		16,53 0,45	1,65 0,05	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 ОЭГ=17,4652; ЗМ=14,7057; ЗПМ=16,5294 НР (328 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (157 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ											
ФСЦ-04.3.01.09-0015	Индекс Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3)	0,306 0,1632	2884,06		2884,06	883			883			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс на материалы Зав-П 2017г. МАТ=5,26											

Инд.-Смета (вер 8.0)																													
2-01-016-01		3																											
Министерство России		Отрунтовка бетонных и оштукатуренных																											
12.2016 №1039/лр		Гипердесмо																											
		(100 м2)																											
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:																											
		ФЕР-12-01-016-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
		ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
		ЗТМ=17,6086; МАТ=16,982																											
		НР (299 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ																											
		СП (751 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																											
Итого цена		Гипердесмо																											
Итого цена		(кг)																											
Итого цена		Установка дефлекторов диаметром																											
Итого цена		патрубка 400 мм																											
Итого цена		(шт)																											
Итого цена		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:																											
Итого цена		ФЕР-20-02-012-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
Итого цена		ФЕР-20-02-012-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
Итого цена		ФЕР-20-02-012-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
Итого цена		ЗТМ=16,9166; МАТ=16,5337																											
Итого цена		НР (25725 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ																											
Итого цена		СП (14701 руб.); 65%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ																											
Итого цена		Дефлекторы вытяжные цилиндрические из																											
Итого цена		оцинкованной стали, тип: ДЗ15.00.000-01,																											
Итого цена		диаметр патрубка 400 мм																											
Итого цена		(шт)																											
Итого цена		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:																											
Итого цена		1 Индекс на материалы Зкв-1 2017г. МАТ=5,26																											
Итого цена		Устройство выравнивающей стяжки																											
Итого цена		цементно-песчаных толщиной 15 мм																											
Итого цена		(100 м2)																											
Итого цена		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:																											
Итого цена		ФЕР-12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к.																											
Итого цена		ФЕР-12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к.																											
Итого цена		ФЕР-12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к.																											
Итого цена		ЗТМ=16,7218; МАТ=3,9424																											
Итого цена		НР (1282 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ																											
Итого цена		СП (613 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																											
Итого цена		Устройство выравнивающих стяжек на																											
Итого цена		каждый 1 мм уменьшения толщины																											
Итого цена		добавлять или исключать к расценке 12-01-																											
Итого цена		017-01																											
Итого цена		(100 м2)																											
Итого цена		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:																											
Итого цена		ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
Итого цена		ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
Итого цена		ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к																											
Итого цена		ЗТМ=16,5294																											
Итого цена		НР (1570 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ																											
Итого цена		СП (751 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																											
И	ФЕР-12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на	каждый 1 мм уменьшения толщины	добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	(100 м2)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к	ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к	ФЕР-12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к	ЗТМ=16,5294	НР (1570 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ	СП (751 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,205	7189,38	5820,19	1369,19	196,7	1474	1193	281	40				38,57	1,05	7,91	0,22	
	ФЕР-12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек	цементно-песчаных толщиной 15 мм		(100 м2)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	ФЕР-12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к.	ФЕР-12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к.	ФЕР-12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к.	ЗТМ=16,7218; МАТ=3,9424	НР (1282 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ	СП (613 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,205	7357,84	4526,45	2686,82	365,54	144,57	1508	928	551	75	29			29,9864	1,94	6,15	0,4
	ФЕР-20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	ФЕР-20-02-012-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к	ФЕР-20-02-012-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к	ФЕР-20-02-012-02 1 зона, 2 кв 2017. Индекс НСО к	ЗТМ=16,9166; МАТ=16,5337	НР (25725 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ	СП (14701 руб.); 65%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	35	2965,8				2965,8	103803			103803							
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05	541,17	25,25	2,13	73,63	22402	18941	884	75	2577						
	Итого цена	Гипердесмо			(кг)								20	304,26				304,26	6085			6085				3,6225	0,0105	126,79	0,37
	Итого цена	Установка дефлекторов диаметром	патрубка 400 мм		(шт)								35	640,05															

код	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (смета (вср.в.0))						239 428					332,98
в том числе работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газооборудование, вентиляция и прочие работы)						3 466					11,46
и санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						239 555					0,04
и монтажно-технические конструкции						63 840					320,67
и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						475 011					9,46
и железобетонные сборные конструкции (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)						6 582					192,04
и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						15 495					0,35
и железобетонные сборные конструкции и оборудования от коррозии						13 209					7,25
и железобетонные сборные конструкции						27 945					164,83
и железобетонные сборные конструкции						651					0,36
и железобетонные сборные конструкции						196					25,65
и железобетонные сборные конструкции						1 402 462					0,13
и железобетонные сборные конструкции						756 895					1,25
и железобетонные сборные конструкции						51 764					4,36
и железобетонные сборные конструкции						254 609					0,45
и железобетонные сборные конструкции						217 889					2,46
и железобетонные сборные конструкции						126 727					0,45
и железобетонные сборные конструкции						252 443,16					1626,98
и железобетонные сборные конструкции						1 654 905,16					24,29

Итого: